



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Państwowa Szkoła
Muzyczna
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Suwałki, dnia 20.06.2013r.

PSM 342/08/2013-2

Pytanie:

Zamawiający wyznaczył termin otwarcia na dzień 24.06.2013. Uwzględniając czas na rozpatrzenie ofert, wybranie najkorzystniejszej i ogłoszenie wyniku, to podpisanie umowy, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, nie może nastąpić wcześniej niż po 10/15 dniach od momentu poinformowania wykonawców o wyborze w przypadku, gdy kwota zamówienia jest równa lub wyższa niż kwota o której mowa w ustawie (art. 11 ust.8), co jest podyktowane faktem, że wykonawcom przysługuje czas na złożenie protestu. Zatem ustalony termin na realizację w/w zamówienia do dnia 10 lipca 2013 r. jest proceduralnie niewykonalny.

W związku z powyższym, czy zamawiający rozpatrzy zmianę terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia nie może być przesunięty z uwagi na określony w projekcie termin kwalifikowalności wydatków. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia spowoduje nie kwalifikowalność wydatków.